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Bratislava  



 

Č l á n o k    1 

Kontraktové strany  
 
1. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako 

ústredný orgán štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,  
vo funkcii objednávateľa  a odberateľa  
sídlo:  Chlumeckého 2,  820 12  Bratislava 
IČO:  166 260 
zastúpený:  Ing. Ján Mrva,  predseda   

a 

2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len „ústav“), ako štátna rozpočtová 
organizácia vo funkcii dodávateľa  
sídlo:  Chlumeckého  4,  827 45  Bratislava 
IČO:  17316219 
zastúpený: Mgr. Ľuboslav Michalík,  riaditeľ 

 
 
 

Č l á n o k    2 

Čas trvania kontraktu 
 

Kontrakt sa uzatvára na dobu od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024, t. j. na dobu jedného 
kalendárneho roka. 
 
 
 

Č l á n o k   3 

Práva a povinnosti účastníkov 
 

1. Úrad má tieto práva: 

a) Vyžadovať plnenie kontrahovaných úloh v dohodnutom množstve, sortimente, 
lehotách a v predpísanej kvalite.  

b) Požadovať zmeny kontrahovaných úloh v závislosti od aktuálnych spoločenských  
a rezortných potrieb. 

c) Kontrolovať plnenie kontrahovaných úloh pri ich priebežnom plnení a po ich 
ukončení (Správa o plnení vecných a ďalších úloh a o kontrole a hodnotení používania 
rozpočtových prostriedkov za príslušné obdobie). 

d) Určiť odborných garantov jednotlivých kontrahovaných úloh.  

e) Kontrolovať využitie rozpočtovaných (pridelených) finančných prostriedkov  
na zabezpečenie kontrahovaných úloh. 



 

f) Požadovať odstránenie zistených nedostatkov a chýb vo vecnom plnení ako aj 
v použití finančných prostriedkov, prípadne požadovať zastavenie neoprávnene 
alebo nekvalitne splnených úloh. 

 
2. Úrad má tieto povinnosti: 

a) V procese plánovania kontraktov definovať požiadavky na úlohy na príslušný 
kalendárny rok v množstve, sortimente a v dohodnutých termínoch a lehotách,  
pri zohľadnení pracovných kapacít a technických možností ústavu, rozpočtových 
možností kapitoly a možností financovania z iných zdrojov. Zároveň má povinnosť 
stanoviť  priority a poradie naliehavosti stanovených úloh. 

b) Zabezpečiť potrebné financovanie kontrahovaných úloh z rozpočtu kapitoly, 
prípadne z iných zdrojov. 

c) Navrhnúť zmenu kontrahovaných úloh, prípadne zmenu rozsahu, lehôt a termínov 
plnenia v prípadoch, keď nie je možné z dôvodu zmien rozpočtu, z dôvodu 
nedoriešených technických, organizačných, alebo iných otázok na strane úradu 
alebo iného dodávateľa zabezpečiť ich plnenie. 

d) Prevziať alebo zabezpečiť prevzatie kontrahovaných úloh po ich dokončení  
a kontrole. 

e) U štandardných a opakujúcich sa úloh stanoviť technologické postupy  
a kvalitatívne parametre prostredníctvom všeobecne záväzných predpisov, interných 
technických predpisov, prípadne iných aktov riadenia. U neštandardných úloh 
dohodnúť predmetné parametre s ústavom a v prípade, že úlohy nie sú určené 
priamo úradu aj s ich priamym odberateľom. 

 
3. Ústav má tieto práva: 

a) Vyžadovať od úradu a od iných osôb, ktorým sú výsledky úloh určené, plnenie 
záväzkov určených v kontrakte a poskytnutie súčinnosti stanovenej príslušnou 
legislatívou, internými predpismi alebo inými aktmi riadenia v súvislosti s plnením 
kontrahovaných úloh. 

b) Odmietnuť plnenie kontrahovaných úloh v prípadoch, ak si úrad alebo iná osoba 
neplní povinnosti dané kontraktom, právnymi predpismi, internými predpismi alebo 
neposkytuje potrebnú súčinnosť, pričom nedostatky neodstráni, prípadne nápravu 
nezabezpečí v dohodnutej lehote. 

c) Použiť rozpočtované a iné pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie 
kontrahovaných úloh pri rešpektovaní právnych predpisov upravujúcich ich 
používanie. 

d) Aktívne sa zúčastniť procesu plánovania kontrahovaných úloh a požadovať 
zosúladenie ich parametrov, množstva, sortimentu, ako aj dodacích lehôt, 
územného rozloženia s rozpočtovými a kapacitnými možnosťami ústavu v príslušnom 
roku. 



 

e) Dávať podnety na riešenie atypických technologických a iných otázok súvisiacich 
s plnením kontrahovaných úloh a vyžadovať ich riešenie v termínoch neohrozujúcich 
plnenie kontrahovaných úloh.  
 

4. Ústav má tieto povinnosti: 

a) Pripraviť vecný návrh kontraktu a pri jeho príprave postupovať podľa pokynov 
úradu. Pri príprave vecnej náplne kontraktu vychádzať zo zákonných úloh 
a požiadaviek. Vecnú náplň návrhu kontraktu zosúladiť s rozpočtovými možnosťami a 
podmienkami, ktoré určí úrad. 

b) Zabezpečiť splnenie kontrahovaných úloh a ich riadne odovzdanie odberateľovi, 
alebo určenému príjemcovi. Úlohy, ktorých výsledky sa preberajú do štátnej 
dokumentácie kontrolovať. 

c) Pri zabezpečovaní kontrahovaných úloh riadiť sa príslušnými právnymi predpismi, 
technickými normami, internými predpismi a inými aktmi riadenia, ktoré vydal úrad. 

d) Podávať návrhy na zmeny vecnej náplne a rozsahu kontrahovaných úloh, ak to 
okolnosti  vyžadujú. Navrhované zmeny riadne odôvodniť. 

e) Podávať návrhy na zmeny technologických postupov, prípadne zmeny technických 
parametrov a štandardov charakterizujúcich jednotlivé kontrahované úlohy ak to 
atypické skutočnosti, technické možnosti alebo racionalizácia prác umožňujú alebo 
vyžadujú. 

f) Hodnotiť plnenie kontrahovaných úloh v stanovenom vecnom rozsahu a v stanovených 
časových periódach.  

 
 
 

Č l á n o k   4 

Obsah kontraktu 
 
Kontrahované úlohy a údaje o nich sú uvedené v prílohe č. 1B – Pláne vecných úloh a ďalších 
úloh na rok 2024, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu.  
 
1. Plán vecných úloh a ďalších úloh na rok 2024 je v súlade s ustanoveniami právnych 

predpisov, potrebami rezortu, požiadavkami katastrálnych odborov okresných úradov 
a podmienkami činnosti ústavu.  

 Plán vecných a ďalších úloh je členený na nasledovné bloky: 

1) Kataster nehnuteľností 

2) Geodetické základy 

3) Základná báza údajov geografických informačných systémov, 

4) Zákaznícka podpora 

5) Správa ÚAGK 



 

6) Príjmy rozpočtových organizácií z geodetických, kartografických a katastrálnych 
činností 

 
2. Kvantitatívne parametre kontrahovaných úloh sú uvedené v prílohe č. 1B pri každej úlohe 

v základných merných jednotkách a počtom súhrnných merných jednotiek charakterizujúcich 
ich kvantitatívny rozsah (stĺpce 4a a 4b). 

 
3. Výkonnostné parametre použité pre kvantifikáciu kontrahovaných úloh vychádzajú  

zo skutočnosti predchádzajúcich rokov a sú koncipované na aplikáciu technologických 
postupov v podmienkach ústavu. 
 

Zlepšenie výkonnostných parametrov je možné za predpokladu:  
- zvýšenia plánovaných finančných zdrojov,  
- zabezpečenia nových výkonnejších technických zariadení a prístrojov. 

 

Zhoršenie výkonnostných parametrov, t. j. neplnenie kontrahovaných úloh je možné 
očakávať za predpokladu: 

- zníženia rozpočtovaných prostriedkov, 
- nadpriemernej obťažnosti úloh (pri použití atypických časovo a finančne 

náročnejších riešení), pričom predpokladaná nadpriemerná obťažnosť musí byť 
konštatovaná v schválenom projekte, 

- výraznejšieho zdraženia ekonomických vstupov (nákladov), 
- neposkytnutia predpokladanej súčinnosti zainteresovaných subjektov, 
- nezabezpečenia ďalších predpokladaných podmienok (obstaranie novej techniky, 

personálne zabezpečenie), 
- mimoriadnych udalostí, havarijných udalostí a živelných pohrôm. 
 

4. Kvalitatívne parametre kontrahovaných úloh sú v súlade so zákonom NR SR č. 162/1995 Z. 
z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, so zákonom NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézií a kartografii v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 3/2010 Z. z. 
o národnej infraštruktúre priestorových informácií, STN a technickými predpismi, ktoré sú 
konkretizované vo vykonávacích, resp. skrátených vykonávacích projektoch a Štatútu 
ústavu č. P/2023/002051-0001 zo dňa 04. 09. 2023. 

 
Návrh Plánu činnosti Názvoslovnej komisie (NK) úradu a sekretariátu NK úradu na rok 2024 je 
rozpísaný v prílohe č. 2 a 3 - Vykonávacieho projektu č.23/2024.  

 
 
 

Č l á n o k   5 

Spôsob financovania kontraktu 
 

Financovanie kontrahovaných úloh je v plnom rozsahu z prostriedkov štátneho rozpočtu, 
podľa podmienok určených v zákone o štátnom rozpočte a podľa príslušných opatrení 
Ministerstva financií SR. Podľa medzirezortnej zmluvy úradu s Ministerstvom vnútra 



 

Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci zabezpečiť činnosti pri správe štátnych hraníc, 
GKÚ po dohode s úradom požiada na základe výkonu prác o presun finančných prostriedkov 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR do rozpočtovej kapitoly ÚGKK SR. Finančné 
zdroje budú poskytované v priebehu roka rovnomerne systémom zohľadňujúcim výkon 
sezónnych terénnych prác.   
 
Plán celkových výdavkov z rozpočtového informačného systému na objednávanú činnosť  
na rok 2024  

 - 8 048 187 € výdavky celkom 

  - 1 819 461 € kapitálové výdavky 

  -  6 228 726 € bežné výdavky  
z toho : 2 731 663 € mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 1 030 000 € poistné a príspevok do poisťovní 
 2 427 063 € tovary a služby 
 40 000 € transfery 

Záväzný ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu je rozpísaný vo výške:  200 000 €. 
 
 
 

Č l á n o k   6 

Odberatelia prác a služieb 
 

Odberateľom kontrahovaných úloh je úrad, štátne orgány, obce, fyzické a právnické osoby 
v členení podľa príjmov (oslobodení, resp. neoslobodení od správnych poplatkov). Jednotlivé 
kontrahované úlohy uvedené v Pláne vecných a ďalších úloh na rok 2024 sú smerované vždy 
na konkrétneho odberateľa. Úlohy vyplývajúce zo sprístupňovania dokumentačných fondov 
sú určené štátnym orgánom, obciam, fyzickým a právnickým osobám. 
 
Hlavní užívatelia: 

1) Kataster nehnuteľností: 

• ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy 

• katastrálne odbory okresných úradov 

• súdy 

• orgány štátnej správy a územnej samosprávy 

• Slovenský pozemkový fond 

• NDS a SSC 

• komerční právnici a exekútori 

• ďalšie právnické a fyzické osoby 
 

2) Geodetické základy: 

• všetci tvorcovia GIS a kartografie 

• katastrálne odbory okresných úradov 



 

• fyzické a právnické osoby vykonávajúce geodetické a mapovacie práce 

• používatelia z odboru poľnohospodárstva, lesníctva, stavebníctva a iní (riadenie strojov) 

• Ministerstvo obrany SR – TOPÚ Banská Bystrica 

• Ministerstvo vnútra SR 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave 

• ďalšie právnické a fyzické osoby 

• medzinárodné spracovateľské a monitorovacie centrá (EPN GNSS, IGS) 
 
3) Údaje zo ZBGIS:  

• ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy 

• orgány štátnej správy a územnej samosprávy 

• vysoké školy  

• ďalšie právnické a fyzické osoby  
 
 
 

Č l á n o k   7 

Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu 
 

1. Plnenie kontrahovaných úloh uvedených v Pláne vecných a ďalších úloh na rok 2024  
ústav pravidelne hodnotí k 30. júnu a k 30. septembru 2024. O hodnotení celého 
kontrahovaného obdobia, t. j. k 31. decembru, predloží predbežnú správu do 31. januára 
2025. 
 

2. Výročnú správu o činnosti organizácie za rok 2024 v stanovenom obsahu ústav vypracuje 
a predloží úradu do 30. 4. 2025.  

 
3. Ústav pripraví uskutočnenie verejného odpočtu činnosti ústavu podľa pokynu úradu. 
 
4. Úrad vykonáva pravidelné hodnotenie plnenia kontrahovaných prác a služieb  

na základe správ vypracovaných ústavom. Úrad môže vykonať hodnotenie plnenia aj 
mimo pravidelných termínov prostredníctvom gestora.  

 
 

 

Č l á n o k   8 

Kontrola plnenia prác a služieb, ktoré sú predmetom kontraktu 
 

1. Kontrola plnenia prác a služieb úradom 

a) Úrad má v zmysle článku 3 tohto kontraktu a v zmysle príslušnej legislatívy, právo 
priebežne, kedykoľvek, po predchádzajúcom oznámení ústavu, vykonať kontrolu 



 

plnenia kontrahovaných prác a služieb, prípadne vykonať kontrolu dodržiavania 
kvality a ustanovení platných všeobecne záväzných alebo technických predpisov.  

Výkon kontroly zabezpečuje spravidla príslušný odborný útvar úradu a gestor.   

b) Úrad vykonáva pravidelnú kontrolu plnenia kontrahovaných prác a služieb na základe 
správ vypracovaných ústavom podľa článku 7 tohto kontraktu. Gestor odsúhlasuje 
v správe uvedené plnenie úlohy, za ktorú je zodpovedný. 
 

2. Kontrola plnenia úloh ústavom 

a) Ústav pravidelne priebežne a preukázateľne kontroluje plnenie rozpracovaných prác 
a služieb a ich kvalitu prostredníctvom vedúcich zamestnancov a súlade s plánom 
kontrolnej činnosti. 

b) Ústav preukázateľne skontroluje kompletnosť a kvalitu každej ukončenej a odovzdávanej 
práce a služby.  

c) Výsledky kontroly vykonanej k 30. 6. 2024, k 30. 9. 2024 a k 31. 12. 2024 uvedie 
v správach vypracovaných podľa Pokynu Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky zo dňa 3. júna 2009 č. P-3538/2009 na vypracovanie správ 
o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra a rezortných organizácií v znení 
dodatkov (ďalej len „Pokyny“). Výsledky sa hodnotia v súlade s článkom 7 
vrátane vykonávacích projektov.  

 
 
 

Č l á n o k   9 

Zmeny kontrahovaných prác a služieb a ostatných ustanovení kontraktu  
 
Zmenu kontrahovaných prác, služieb, podmienok a ostatných ustanovení kontraktu možno 
vykonať na návrh úradu alebo ústavu v týchto prípadoch: 
 
1. Ak sa zmenia podmienky financovania prác a služieb a rozsah financovania 

a) zmení sa rozsah prostriedkov štátneho rozpočtu o viac ako 5 % zo schválených limitov 
bežných výdavkov,  

b) výrazne a preukázateľne sa zmenia náklady na vykonanie prác a služieb, pričom 
zmeny nespôsobí ústav (nárast cien energií, služieb a pod.). 

 
2. Ak vznikne potreba zmeny menovitých kontrahovaných úloh následkom zmeny alebo 

stanovenia nových priorít úradom. 
 

3. Ak sa podstatne zmení rozsah niektorej menovitej úlohy alebo sa zmenia stanovené 
technologické postupy. 

 
Pri návrhu zmeny sa vychádza z oprávnení a povinností uvedených v článku 3. Návrh sa  
po súhlase oboch strán realizuje formou dodatku k tomuto kontraktu. 



 

Bežné zmeny Plánu vecných a ďalších úloh, vyplývajúce z riešenia špecifík jednotlivých prác, 
zmien časových kalkulácií následkom spresnenia technických merných jednotiek, ktoré 
nemajú vplyv na: 

a) zrušenie celej vecnej úlohy, 

b) zaradenie novej vecnej úlohy, 

c) presun ukončenia prác a odovzdania vecnej úlohy do nasledujúceho kalendárneho roka,  
sa nepovažujú za zmenu tohto kontraktu a vykonajú sa podľa Pokynu Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky z 22. 6. 2009 č. P-3949/2009 na prípravu, 
uzatváranie a realizáciu kontraktov a plánov vecných úloh a ďalších úloh rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie rezortu geodézie, kartografie a katastra. 

 
 
 

Č l á n o k   10 

Spôsob zverejnenia kontraktu, výročnej správy a verejného odpočtu 
 

1. Kontrakt sa zverejní na webovej stránke úradu (www.skgeodesy.sk) a webovej stránke 
ústavu (www.gku.sk ), najneskôr do 10 dní po uzavretí kontraktu. 
 

2. Výročnú správu za rok 2023 zverejnia úrad a ústav na svojich webových stránkach  
do 15. 5. 2024. 

 
3. Vykonanie verejného odpočtu vykoná úrad na základe Výročnej správy ústavu v termíne 

do 31. 5. 2024. Dátum vykonania odpočtu zverejní úrad na svojej webovej stránke  
do 15. 5. 2024. 

 
 
 

Č l á n o k   11 

Záväznosť kontraktu 
 

Kontrakt je pre obe zúčastnené strany záväzný v zmysle dojednaných ustanovení a v rámci 
všeobecných právnych predpisov upravujúcich práva zriaďovateľa rozpočtovej organizácie 
a zriadenej rozpočtovej organizácie. Právo na sankcie za neplnenie kontraktu má úrad 
z pozície zriaďovateľa ústavu. Ústav právo na sankcie za neplnenie kontraktu nemá; má však 
v prípade nedodržania podmienok zo strany úradu právo na zmenu kontraktu podľa článku 3. 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.skgeodesy.sk/
http://www.gku.sk/


Č l á n o k   12 

Záverečné ustanovenia 

1. Kontrakt sa stáva platným po podpise zástupcov zúčastnených strán a účinný deň
nasledujúci po prvom zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.

2. Kontrakt sa vyhotovuje v štyroch prvopisoch. Tri prvopisy obdrží úrad, jeden ústav.

V Bratislave  dňa:   22.12.2023
Za ÚGKK SR:      

V Bratislave  dňa:   22.12.2023
  Za GKÚ Bratislava: 

Ing. Ján Mrva Mgr. Ľuboslav Michalík 

predseda ÚGKK SR riaditeľ GKÚ 

Zoznam príloh: 

č. 1 PLÁN VECNÝCH A ĎALŠÍCH ÚLOH na rok 2024 (časť A, B) 

č. 2-6 VYKONÁVACIE A SKRÁTENÉ VYKONÁVACIE PROJEKTY na rok 2024 



 

Príloha č. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁN  VECNÝCH  A  ĎALŠÍCH  ÚLOH  
 

na rok 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Časti: 
 
A.: Všeobecná časť 

B.: Tabuľková časť  



Príloha č. 1A 

 
 

Všeobecná  časť  
  

 
1. Ústav  má na rok 2024 plánovaný počet zamestnancov 150.  

 
2. Čistý pracovný fond bol úradom stanovený na jedného zamestnanca v roku 2024 - 1 590 

plánovaných hodín (PH)  a pre zamestnancov pracujúcich v dvoch zmenách - 1 537 PH.  
 

3. V čistom pracovnom fonde je zohľadnená aj výmera 1 týždňa dovolenky nad rozsah ustanovený 
Zákonníkom práce.  
 
 

Tabuľka rozdelenia zamestnancov                                                                                                                                                     
 

Odbor 
Správne 
zložky 

Nepriamo 
výkonní 

         Priamo výkonní 
jedna zmena      dve zmeny 

PH   
výkonných 

Zamestnanci 
spolu 

1 1 - - - - 1 

101 5 - - - - 5 

12 17 - - - - 17 

2 1 3 7 - 11 130 11 

21 - 2,25 27,75 - 44 123 30 

22 - 5,5 29,5 - 46 905 35 

23 - 5 36 10 72 610 51 

Spolu: 24 15,75 100,25 10 174 768 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MJ Rok množstvo MJ poznámka Gestor za ÚGKK SR
základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6 7

1 1 221 O 84.11.11.19.4
PH                                     

PH                                    

2024             

2024
360 360 aktualizácia ÚTJ          Ing. Dušan Hanus

2 61 222 O 84.11.11.15.93
PH                 

PH

2024              

2024
1 095 1 095 kartografická úprava máp katastra Ing. Michal Leitman

3 100 222 O 84.11.11.15.10
PH                         

PH

2024             

2024
19 575 19 575 OKO - novým mapovaním Ing. Martin Králik

4 25 222 O 84.11.11.15.52
PH                         

PH

2024             

2024
3 975 3 975

OKO - vyhotovením                                    

duplikátu KN v digit. forme
Ing. Michal Leitman

5 2 221 O 84.11.11.52
PH                                     

PH                                    

2024             

2024
290 290 správa CDB KN

Ing. Ján Tovarňák

Ing. Adriana Steinerová

6 39 221 O 84.11.11.23
PH                                         

PH

2024             

2024
6 360 6 360 správa CDB rastrov KN Ing. Martin Králik

7 35 221 M 71.12.35.3
PH                                         

PH

2024             

2024
9 390 9 390 skenovanie a transformácie Ing. Michal Leitman

8 54 222 M 71.12.34.23
PH                                         

PH

2024             

2024
300 300

kontrolné merania kvality                                    

geodet. a kartog. činností
Ing. Ivana Zemková

9 52 M 71.12.34.6
PH                                         

PH

2024             

2024
3 180 3 180 CERS Ing. Ján Tovarňák

SPOLU PH 0 44 525 0

10 4 21 M 71.12.34.11,12
bod               

PH

2024             

2024
body - v texte 5 565 údržba a meranie bodov GZ Ing. Katarína Leitmannová

11 7 21 M 71.12.34.16.1, 2
PH                               

PH

2024              

2024
7 155 7 155 spravovanie ISGZ                                     Ing. Katarína Leitmannová

12 8 21 M 71.12.34.16.3
PH                               

PH

2024             

2024
5 168 5 168 SKPOS Ing. Katarína Leitmannová

13 6 21 M 71.12.34.15
PH                               

PH

2024             

2024
15 105 15 105 údržba štátnej hranice Ing. Martin Králik

14 50 21 M 71.12.34.18
PH                               

PH

2024             

2024
11 130 11 130

analýzy, transformácie a 

metrológia a rozvoj GZ
Ing. Katarína Leitmannová

SPOLU PH 0 44 123 0

5

KATASTER  NEHNUTEĽNOSTÍ

a

 GEODETICKÉ  ZÁKLADY

                                      Plán vecných úloh a ďalších úloh Príloha č. 1 B 

Tabuľka č. 10

P. č.

Číslo  

úlohy         

z čísel.

Č. proj. Číslo úlohy

Základné údaje
Rozpracované výkony z 

roku 2023
Plán  2024 - množstvo MJ

dokončené výkony rozpracované výkony
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MJ Rok množstvo MJ poznámka Gestor za ÚGKK SR
základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6 75

KATASTER  NEHNUTEĽNOSTÍ

a

P. č.

Číslo  

úlohy         

z čísel.

Č. proj. Číslo úlohy

Základné údaje
Rozpracované výkony z 

roku 2023
Plán  2024 - množstvo MJ

dokončené výkony rozpracované výkony

15 12 23 M 71.12.34.35.11
 km2               

PH

2024             

2024
2 500 16 165

fotogrametrický zber údajov, 

administrácia spracovania 
Ing. Katarína Leitmannová

16 13 23 M 71.12.34.35.31
 km

2               

PH

2024              

2024
km2 - v texte 2 385

spravovanie LMS a 

tvorba ortofotomozaiky
Ing. Katarína Leitmannová

17 14 23 M 71.12.34.35.35
 PH               

PH

2024             

2024
4 770 4 770 správa údajov z LLS Ing. Katarína Leitmannová

18 15 23 M 71.12.34.35.13
km2             

PH

2024             

2024
km2 - v texte 24 186 správa a aktualizácia ZBGIS ® Ing. Katarína Leitmannová

19 20a 23 M 71.12.34.35.13.1A
PH                                         

PH

2024             

2024
3 180 3 180 centrálna správa  ZBGIS ® Ing. Katarína Leitmannová

20 20b 23 M 71.12.34.35.13.1B
PH                                         

PH

2024             

2024
4 770 4 770 rozvoj ZBGIS® Ing. Katarína Leitmannová

21 21 23 M 71.12.34.35.13.2
PH                                       

PH

2024             

2024
318 318 aktualizácia GN Ing. Katarína Leitmannová

22 19 23 M 71.12.34.36
PH              

PH

2024             

2024
2 980 2 980

štandardizácii geografického 

názvoslovia
Ing. Eva Miklušová

23 17 23 O 84.11.11.6
PH              

PH

2024             

2024
1 136 1 136 medzinárodná spolupráca Ing. Matúš Fojtl

24 56 23 M 71.12.35.21
PH                                        

PH

2024             

2024
12 720 12 720

digitálna kartografia a 

vizualizácia
Ing. Katarína Leitmannová

SPOLU PH 0 72 610 0

25 40d J 62.02.30
PH                        

PH

2024       

2024
3 180 3 180

Callcentrum, Kontaktné centrum a 

zoznam stavieb
Ing. Ján Tovarňák

SPOLU PH 0 3 180 0

26 31 202 R 91.01.12.1
PH                  

PH

2024             

2024
3 140 3 140 ÚAGK Mgr., Ing. Ivana Zemková

SPOLU PH 0 3 140 0

ZÁKAZNÍCKA  PODPORA

 ZÁKLADNÁ BÁZA  ÚDAJOV  GEOGRAFICKÝCH  INFORMAČNÝCH  SYSTÉMOV

SPRÁVA  ÚSTREDNÉHO  ARCHÍVU  GEODÉZIE  A  KARTOGRAFIWE
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MJ Rok množstvo MJ poznámka Gestor za ÚGKK SR
základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6 75

KATASTER  NEHNUTEĽNOSTÍ

a

P. č.

Číslo  

úlohy         

z čísel.

Č. proj. Číslo úlohy

Základné údaje
Rozpracované výkony z 

roku 2023
Plán  2024 - množstvo MJ

dokončené výkony rozpracované výkony

€ / € bezpl.                2024             
PH 2024              

€ / € bezpl.                2024             
PH 2024             

€ / € bezpl.                2024             
PH 2024             

€ / € bezpl.                2024             
PH 2024             

€ / € bezpl.                2024             

PH
2024             

2024
€ / € bezpl.                2024             

PH 2024             

CELKOM PH 0 174 768 0

27

33 obj. O 84.11.11.24.32

32 obj.

poskytovanie z IS GKK                 

(ZBGIS, DMR)
Ing. Ján Tovarňák

poskytovanie z ISKN                      

O 84.11.11.24.2

SPOLU 180 000

36 obj. R 91.01.12.12.13

predaj mapových diel,                       

TP, NI
bez  gestora31

29

28

30

0

bez  gestora

Ing. Ján Tovarňák
poskytovanie GÚ                                  

z ISGZ a SKPOS

obj. J 58.11.14.12, 16.16

7 190

37

34

 PRÍJMY  ROZPOČTOVÝCH  ORGANIZÁCIÍ  Z  GEODETICKÝCH,  KARTOGRAFICKÝCH  A  KATASTRÁLNYCH  ČINNOSTÍ

7 1900

obj. O 84.11.11.24.33 180 000
Ing. Ján Tovarňák

Ing. Adriana Steinerová
kopír. a sken. archívných 

dokumentov a máp
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Prílohy č. 2-6 

 

 

 

 

 

 

 

VYKONÁVACIE  A  SKRÁTENÉ  VYKONÁVACIE    
PROJEKTY 

 

na rok 2024 
 

 

 

 

 

 

 
              



 Príloha č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEODETICKÝ  A KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

   Vykonávací projekt č. :  21/2024 

 

 

Úlohy č.:  M 71.12.34.1     Služby v geodetických základoch (GZ) 
 
 
  

Vypracoval 

Ing. Droščák, PhD. 

Ing. Tomová 
 
 

Kontroloval: 

PhDr. JUDr. Pavlovová, PhD. 

Za GKÚ schválil:   

Ing. Celler 

Schválil gestor úlohy za ÚGKK SR:   

Ing. Leitmannová 

Ing. Králik 

Exemplár: 

   

 



 

1. TECHNICKÁ  ČASŤ 
 
1.1 Účel a špecifikácia úlohy: 

Geodetické základy (ďalej GZ) predstavujú referenčný podklad na jednoznačnú priestorovú 
a časovo určenú lokalizáciu priestorových a fyzikálnych informácii v geodetických referenčných 
systémoch s predpísanou presnosťou. Ich súčasťou sú body špecializovaných štátnych sieti (Štátna 
priestorová sieť, Štátna trigonometrická sieť, Štátna nivelačná sieť a Štátna gravimetrická sieť), 
systém prostriedkov a postupov definujúcich ich parametre s predpísanou presnosťou 
a dokumentáciou, referenčné modely medzi realizáciami geodetických referenčných systémov 
a služby umožňujúce pracovať v geodetických referenčných systémoch v reálnom čase alebo 
dodatočne po spracovaní (SKPOS), alebo údaje medzi nimi transformovať (Rezortná 
transformačná služba).  

Zabezpečenie komplexnej správy GZ pozostáva z ich prevádzky, rozvoja a modernizácie, vrátane 
údržby súvisiacich údajov, služieb a produktov potrebných pre jednotnú priestorovú a časovú 
lokalizáciu fyzicko-geografických objektov a javov na území SR. 

Správa GZ predstavuje najmä: 

- správu a modernizáciu záväzných geodetických referenčných systémov, 

- prevádzkovanie a správu SKPOS, kontrolu kvality a dostupnosti jej služieb, modernizáciu 
a rozvoj softvérového a hardvérového príslušenstva SKPOS a jej aplikácií, 

- výmenu údajov z permanentných staníc SKPOS s národnými polohovými GNSS službami 
susedných štátov, prípadne inými partnermi v zmysle uzatvorených dohôd a prijatých 
záväzkov, 

- poskytovanie údajov alebo riešení z vybraných permanentných staníc SKPOS na základe 
prijatých záväzkov pre európske a medzinárodné siete (napr. EPN, IGS) alebo medzinárodné 
projekty (napr. EPN densification, EUREF-IP, EPOS, EUMETNET), 

- aktívnu spoluprácu v oblasti výmeny informácií a skúseností týkajúcich sa riadenia, správy a 
monitorovania služby SKPOS s inštitúciami zastúpenými najmä v iniciatíve EUPOS a pracovnej 
skupine Eurogeographics „Positioning Forum“, 

- rozvoj a modernizáciu ISGZ, zabezpečovanie aktualizácie databázy ISGZ a aktualizácie údajov 
o bodoch GZ pre rezortné a mimorezortné portály (na základe dohôd), 

- aktualizáciu a tvorbu interných predpisov (zásad, smerníc) zameraných na správu GZ a jej 
jednotlivých súčastí a spoluprácu s ÚGKK SR pri tvorbe a aktualizácii legislatívy pre oblasť GZ, 

- rozhodovanie o umiestnení, ochrane a zrušení zariadení bodov GZ, 

- spoluprácu s národnými správcami GZ najmä susedných štátov v oblasti prepájacích meraní 
a skvalitňovaní GZ a spoluprácu so správcami GZ aj iných najmä európskych štátov s cieľom 
rozvoja a skvalitňovania GZ, 

- vykonávanie nových, kontrolných a opakovaných meraní na vybraných bodoch GZ podľa 
prijatých návodov, zásad a predpisov, 

- spracovanie a analýzu výsledkov meračských prác vykonaných v národných sieťach GZ a  
pri prepájacích meraniach v  geodetických referenčných systémoch a realizáciách, 

- optimalizáciu bodov sieti GZ, rekognoskáciu a údržbu bodov GZ, komplexnú správu a priebežnú 
modernizáciu polohových, výškových a gravimetrických GZ Slovenska, 

- budovanie a rozvoj novej siete využívajúcej technológiu InSAR, ako novej geodetickej techniky 
využiteľnej aj pre GZ, 

- podporu vedecko-výskumných aktivít a projektov nekomerčného charakteru využiteľných pre 
rozvoj alebo zameraných na GZ (GNSS, gravimetria, výškové merania, InSAR) a spoluprácu 
s vedecko-výskumnými organizáciami  nielen zo Slovenska ale aj z EU, 

- spoluprácu pri správe a modernizácii Rezortnej transformačnej služby, 



- podporu aktivít rezortu v oblasti metrológie a jej rozvoja a prevádzku gravimetrických 
základníc a nivelačného okruhu, 

- spoluprácu s Odborom správy štátnych hraníc MV SR pri vykonávaní geodetických prác  
na štátnych hraniciach a prác na hraničnom dokumentárnom diele v rozsahu definovanom 
platnou legislatívou a v zmysle dohodnutých špecifikácií, 

- spoluprácu s mimorezortnými organizáciami využívajúcimi v zmysle zákona iné ako záväzné 
geodetické referenčné systémy pri definovaní ich väzby na záväzné (MO SR, Dopravný úrad, 
MV SR). 

 
1.2 Geodetické referenčné systémy a ich realizácie (záväzné): 
 

Geodetický 
referenčný systém 

Realizácia 
geodetického 
referenčného systému 

Alfanumerický/ 
alfabetický kód 

EPSG kód 

Európsky terestrický 
referenčný systém 
1989 (ETRS89) 

Slovenský terestrický 
referenčný rámec 2009 

SKTRF2009 = 
ETRF2000 

EPSG::4937 (3D - φλh) 
EPSG::4258 (2D - φλ) 
EPSG::4936 (3D - XYZ) 

Súradnicový systém 
Jednotnej 
trigonometrickej 
siete katastrálnej 
(S-JTSK) 

Jednotná 
trigonometrická sieť 
katastrálna 

JTSK EPSG::2065 (základný 
poludník Ferro) 
EPSG::5513 (základný 
poludník Greenwich) 

Jednotná 
trigonometrická sieť 
katastrálna 2003 

JTSK03 EPSG::8352 (základný 
poludník Greenwich) 

Baltský výškový 
systém po 
vyrovnaní (Bpv) 

Baltský výškový systém 
po vyrovnaní 

Bpv = Bpv (1957) EPSG::8357 

Európsky vertikálny 
referenčný systém 
(EVRS) 

Slovenský vertikálny 
referenčný rámec 2005 
 
Európsky vertikálny 
referenčný rámec 2007 
(používa Rezortná 
transformačná služba) 
 
Slovenský vertikálny 
referenčný rámec 2023  
(pripravovaný 
k 1.4.2023) 
  

SKVRF05 = 
EVRF2000 
 
EVRF2007 
 
 
 
 
EVRF2019 

EPSG::5730 
 
 
EPSG::5621 
 
 
 
 
EPSG::9390 

Gravimetrický 
systém (S-Gr) 

Gravimetrický systém 
1995 

S-Gr95 - 

Pri úlohe M 71.12.34.15 je umožnené použitie aj iných geodetických systémov vyplývajúcich  
z medzinárodných dohôd a hraničného dokumentárneho diela. 



 
1.3 Rozsah úloh, merné jednotky: 

M 71.12.34.11, 12 Údržba a meranie bodov GZ  

▪ modernizácia ŠGS - priorita B22 

• zabezpečenie určenia tiažového zrýchlenia na ostatnej množine bodov novej siete 1. rádu 
ŠGS absolútnym poľným gravimetrom   

▪ prípravné práce, testovacie merania, kontrola a údržba príslušenstva a geodetickej techniky 
▪ výberová údržba bodov GZ v teréne - rekognoskačné, kontrolné, údržbové, stabilizačné a 

nápravné práce na bodoch GZ  - (rekognoskácia 600 bodov, údržba 300 bodov) 
▪ kontrola alebo určovanie parametrov vybraných bodov GZ v teréne (poloha, výška alebo 

tiažové zrýchlenie 400 bodov) 
▪ nivelačné pripojenie vybraných bodov GZ a nivelačné meranie základnice Viničné 
▪ kalibrácia a overenie prístrojov na základnici resp. skúšobnom okruhu  
▪ základné spracovanie vykonaných meraní (polohové, výškové alebo gravimetrické merania) 
▪ kontrola údajov a parametrov o bodoch GZ získaných z iných zdrojov 

 

M 71.12.34.16 Spravovanie ISGZ  

▪ správa a rozvoj ISGZ - priorita B21 
• úprava štruktúry databázy a migrácia údajov ISGZ  

▪ príprava podkladov pre terénne geodetické práce na bodoch GZ a preberanie vykonaných prác 
▪ agenda dokumentácie: 

• rozhodovania o umiestnení, ochrane a zrušení bodov GZ 
• žiadosti, ohlásenia a usmernenia pri zriaďovaní a ochrane bodov GZ, 
• identifikácia bodov GZ, 
• ohlásenia výkonu geodetických prác v chránených územiach a národných parkoch, 
• ohlásenia výkonu geodetických práv v obciach a na súkromných a iných pozemkoch, 
• žiadosti týkajúce sa zriaďovania chránených území geodetických bodov, 
• iné (napr. podnety na katastrálnu inšpekciu, KO OÚ, atď.) 

▪ riešenie individuálnych požiadaviek zákazníkov 

 

M 71.12.34.16.3 SKPOS 

▪ správa a modernizácia SKPOS - priorita B20 
• zabezpečenie plnej funkčnosti a dostupnosti SKPOS 
• aktualizácia softvérového a hardvérového vybavenia 
• budovanie kolokačných staníc integrujúcich GNSS merania s družicovými radarovými 

meraniami (technológia InSAR) t.j. budovanie tzv. štátnej reflektorovej siete 
▪ správa používateľov SKPOS a portálu SKPOS 
▪ spracovanie a analýza GNSS údajov staníc SKPOS  
▪ správa a modernizácia aplikácií využívajúcich údaje z SKPOS a polohových služieb partnerov 

organizácie EUPOS 
▪ testovanie a propagovanie služby, účasť a prezentovanie skúseností a výsledkov prác z oblasti 

poskytovania, správy a modernizácie služby SKPOS na odborných konferenciách  
▪ medzinárodná spolupráca s partnerskými polohovými službami využívajúcimi GNSS najmä 

z okolitých štátov a zabezpečenie výmeny údajov GNSS v rámci dohodnutých vedecko-
výskumných projektov  

▪ riešenie individuálnych požiadaviek zákazníkov (napr. vyhľadávanie záznamov merania s SKPOS) 

 

M 71.12.34.15 Geodetické práce na štátnych hraniciach   

▪ prípravné, rekognoskačné, nápravné, stabilizačné a meračské geodetické práce na štátnych 
hraniciach 



▪ spracovanie správ, fotografií a podkladov o vykonaných terénnych prácach na štátnych 
hraniciach 

▪ spracovanie a analýza údajov meraných na štátnych hraniciach a špecifické výpočtové 
a analytické práce na štátnych hraniciach 

▪ účasť na rokovaniach hraničných komisií a expertných skupín hraničných komisií a  
na prehliadkach štátnych hraníc 

 

M 71.12.34.18 Analýzy, transformácie a rozvoj GZ, metrológia  

▪ práce na prechode na nový výškový systém na Slovensku - priorita B23 

• navrhnúť roadmapu prechodu na nový výškový systém 
• zaoberať sa možnosťami implementácie nového výškového systému ISGZ 
• zaoberať sa otázkami čo najplynulejšieho prechodu na nový výškový systém 

▪ výpočet novej národnej realizácie EVRS (EVRF2019) 
▪ spracovanie a analýza nameraných údajov v štátnych geodetických sieťach 
▪ rezortná, medzirezortná a medzinárodná spolupráca vyplývajúca z prijatých záväzkov 

a uzavretých zmlúv, podpora vedecko-výskumných projektov a spracovanie a analýza údajov 
meraných v štátnych sieťach a údajov získaných v rámci dohodnutej národnej alebo 
medzinárodnej spolupráce 

▪ podpora pre Rezortnú transformačnú službu  
▪ rozvoj GZ a spolupráca pri tvorbe legislatívy pre oblasť GZ (napr. návrhy na modernizáciu GZ, 

úprava alebo tvorba nových predpisov, aktivity v rámci terminologickej komisii, metrologickej 
komisii, atď.) 

▪ správa textov o GZ na webových stránkach v správe GKÚ a propagácia GZ 
▪ správa archívnych údajov o bodoch GZ  
▪ správa a prevádzka gravimetrických základníc a nivelačného okruhu  

 
1.4 Podklady potrebné k výkonu geodetických prác: 

Pre úlohu M 71.12.34.15 poskytne Ministerstvo vnútra SR (sekcia verejnej správy, Odbor správy 
štátnych hraníc). 

 
1.5 Legislatíva a technické predpisy: 

Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a 
kartografii v znení neskorších predpisov, 

Zákon NR SR č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc v znení neskorších predpisov, 

Smernice na spravovanie geodetických základov 84.11.13.31.11.00-06 (S 74.20.73.11.00), 

Rekognoskácia, údržba a meranie bodov GZ – Návod na prácu v teréne (verzia 1.0), Apríl 2021 
(interný predpis odboru GZ), 

Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej priestorovej 
observačnej služby (O-84.11.13.31.12.00-16), 

Norma STN 73 0415 Geodetické body, 

Rozhodnutie riaditeľa schvaľujúce Všeobecné obchodné podmienky pre nákup produktov 
a služieb SKPOS, 

Vyjadrenie ÚGKK SR vo veci vybavovania žiadostí na zrušenie bodov geodetických základov, 

Protokoly zo zasadaní hraničných komisií a zápisnice z pracovných stretnutí technických expertov, 

Medzinárodné zmluvy o štátnych hraniciach. 
 
 
 



 

2.  ORGANIZAČNÁ ČASŤ 
 

2.1 Kooperácie s útvarmi ústavu: 

Kooperácia medzi jednotlivými oddeleniami odboru 21 prebieha nepretržite. 

Spolupráca s odbormi 22, 23, 12 prebieha pri poskytnutí podkladov na výkon geodetických prác, 
prípadne pri vykonávaní terénnych a výpočtových geodetických prác – priebežne podľa potreby. 

Kooperácia s oddelením 122 odboru 12 pri správe používaného vozového parku a spolupráca  
pri plnení úlohy M 71.12.34.15 – priebežne podľa potreby. 

 
2.2 Kooperácie vonkajšie (na základe spolupráce alebo dohôd a zmlúv): 

Vonkajšia kooperácia a spolupráca sa predpokladá s: 

▪ organizáciami a inštitúciami z oblasti rezortu: 
• Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 
• Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave, 

▪ organizáciami a inštitúciami mimo rezortu: 
• profesijne geodetické organizácie: Komora geodetov a kartografov, Kartografická 

spoločnosť, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 
• akademické zložky: Katedra globálnej geodézie geoinformatiky Stavebnej fakulty STU  

v Bratislave, Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Katedra geodézie ŽÚ 
v Žiline, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Matematicko-fyzikálna fakulta UK 
v Bratislave, Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov, Fakulty 
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene 
atď., 

• geodetické zložky silových rezortov: Topografický ústav Banská Bystrica MO, Odbor správy 
štátnych hraníc Sekcie verejne správy MV SR, 

• vedecko-výskumné inštitúcie: Ústav vied o Zemi SAV, Geologický ústav SAV, 
• iné typy odborných inštitúcii: napr. Slovenský Hydrometeorologický ústav Bratislava, 

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, atď. 

▪ organizáciami a inštitúciami zo zahraničia: 
• partnerské geodetické organizácie okolitých štátov, 
• správcovia verejných polohových služieb okolitých štátov: CZEPOS, gnssnet.hu, ZAKPOS, 

ASG-EUPOS, APOS, 
• organizácie členských štátov združených v organizácii EUREF, 
• organizácie združené v iniciatíve EUPOS, 
• medzinárodná GNSS služba spravujúca sieť permanentných staníc IGS, 
• partneri a organizácie združené v organizácii EuroGeographics a v jej pracovných skupinách, 
• akademické zložky – katedry, ústavy zahraničných vysokých škôl alebo univerzít zamerané 

na geodéziu a kartografiu najmä z Českej republiky, ale aj iných štátov. 

 
2.4. Priestory s obmedzeným vstupom pri terénnych prácach:   

 Vybrané chránené lokality cez ktoré prechádza štátna hranica 
 Areál UK Bratislava (nivelačný okruh a gravimetrická mikrozákladnica Modra-Piesok) 
 Národné parky a CHKO 
 Dohodnuté pracoviská SHMÚ 
 Vybrané pracoviská Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR, napr. v ktorých objektoch 

máme zriadené stanice SKPOS, alebo stabilizované body GZ. 
 
 

 



 
2.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce, Pracovného poriadku GKÚ Bratislava, interného 
dokumentu Pravidlá a pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v zmysle  
internej Smernice pre zabezpečovanie a poskytovanie OOPP na základe hodnotenia rizík 
a nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a prostredia. 

 
2.6 Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu geodetických a kartografických prác a výkonov zabezpečí v zmysle platných 
predpisov uvedených v ods. 1.5 nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly. 

 
2.7 Zamestnanci zodpovední za plnenie úlohy: 

Ing. Branislav Droščák, PhD. - vedúci odboru 21 
Ing. Elena Beňová - vedúca oddelenia 211 
Ing. Ján Bublavý - vedúci oddelenia 212 
Ing. Karol Smolík - vedúci oddelenia 213 

 Gestor za ÚGKK SR: Ing. Katarína Leitmannová a Ing. Martin Králik 

 
2.8 Ďalšie organizačné pokyny: 

Poskytovať informácie a údaje z ISGZ na základe požiadaviek odborov 22, 23, ÚGKK SR a VÚGK  
pre umožnenie plnenia ich vecných úloh. Podľa potreby aj spolupráca so zahraničnými 
partnerskými organizáciami vykonávajúcimi geodetické práce na štátnej hranici. 

 
 
 

3. ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 

3.1 Termín začatia prác : 1. 1. 2024 

  
3.2 Termín ukončenia prác :  31. 12. 2024   

 
3.3 Časová kalkulácia prác:  

 

Úloha (PH) 
l. 

štvrťrok 
l.- ll. 

štvrťrok 
l.- lll. 

štvrťrok 
l.- lV. 

štvrťrok 

M 71.12.34.11,12 3 190 2 780 4 170 5 565 

M 71.12.34.16 1 800 3 600 5 300 7 155 

M 71.12.34.16.3 1 300 2 600 3 900 5 168  

M 71.12.34.15 500 5 350 10 235 15 105 

M 71.12.34.18 6 000 7 750 9 500 11 130 

Spolu    44 123 

 

 

 



 

4. KALKULÁCIE 

 
4.1 Kalkulácia spotreby času: 

Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt:   ………………………………………… 44 123 PH 
z toho: 
M 71.12.34.11,12 Údržba a meranie bodov GZ    .................……..................... 5 565 PH  
M 71.12.34.16 Spravovanie ISGZ ...........................……………………………….… 7 155 PH 
M 71.12.34.16.3 SKPOS.................................................................................. 5 168 PH  
M 71.12.34.15 Geodetické práce na štátnych hraniciach........................... 15 105 PH  
M 71.12.34.18 Analýzy, transformácie a rozvoj GZ, metrológia  ............... 11 130 PH 
 
 
 

5. OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 
Rozsah prác a kalkulácia spotreby času je určený z dlhodobej štatistiky a prípadné spresnenie je 
možné vykonať až po vykonaní rekognoskácie v teréne v priebehu prác. Výkon prác v teréne  
na úlohe M 71.12.34.11,12 a splnenie merných jednotiek je naviazané na pridelenie dostatočného 
množstva finančných zdrojov na cestovné náhrady a výdavky. 



Príloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

Vykonávací  projekt  č.  23/2024 
 
                      
  

Úloha č.:  M 71.12.34.35          Služby pre geografické informačné systémy 
                   

 Vypracoval: 

Ing. Molnárová 

Ing. Tomová 

Kontroloval: 

PhDr. JUDr. Pavlovová, PhD. 

Za GKÚ schválil: 

Ing. Celler 

Schválil gestor úlohy za ÚGKK SR: 
Ing. Leitmannová 

Ing. Miklušová 

Ing. Fojtl  

Exemplár pre: 

        

     



1. TECHNICKÁ  ČASŤ 
 

1.1 Cieľ, špecifikácia úlohy: 

Zabezpečenie plynulej, bezpečnej a bezporuchovej prevádzky informačného systému ZBGIS® 

a jeho rozvoj, sprístupnenie údajov ZBGIS® na využívanie, aktualizácia ZBGIS®. Podpora 
a prevádzka služieb ako aj rozvoj IS ZBGIS® je zabezpečená zmluvou o podpore prevádzky (ďalej 
len Zmluva), ktorú uzavrel úrad s poskytovateľom. Na plnenie úloh podpory a rozvoja je 
nevyhnutná aktívna súčinnosť zamestnancov odboru 23 s poskytovateľom. 
 
 

1.2 Rozsah úlohy: 

M 71.12.34.35.11 Fotogrametrický zber 3D vektorových údajov a administrácia spracovania  

 rozsah vlastnými kapacitami 2 500 km2 

▪ aktualizácia priestorových údajov polohopisu technológiou digitálnej fotogrametrie 
• aktualizácia priestorových údajov - dávok polohopisu technológiou DF – lokalita Bardejov 

(snímkovanie r.2022) a vybraná lokalita (snímkovanie r.2023) 
• topologická a obsahová kontrola údajov 

▪ administrácia a správa fotogrametrickej linky a fotogrametrického spracovania (FTG) 
• administrácia fotogrametrickej linky a FTG spracovania 
• prevod do pracovnej priestorovej databázy 
• kontrola spracovania 
• analýza spracovania FTG v ArcGIS PRO – nadviazať na analýzu prechodu na Arcgis PRO 

 

M 71.12.34.35.31 Spravovanie LMS a tvorba ortofotomozaiky SR  

▪ zabezpečenie leteckých meračských snímok v rozsahu cca 17 000 km2   

▪ zabezpečenie digitálnej aerotriangulácie a tvorba fotogrametrických projektov  

▪ spracovanie ortofotomozaiky z územia stredného Slovenska - v zmysle dohody o spolupráci 
medzi ÚGKK SR a MPRV SR a finalizácia spracovania ortofotomozaiky z územia západného 
Slovenska (snímkovanie r. 2023) –  priorita C24 
• aktualizácia a oprava výškového modelu pre účely ortorektifikácie  
• ortorektifikácia, rádiometrické úpravy, mozaikovanie a transformácia ortofotomozaiky  
• vizuálna kontrola a kontrola polohovej presnosti ortofotomozaiky  

▪ administrácia ortofotomozaiky, databázy vlícovacích bodov a výskumno-metodické činnosti 

▪ určenie a meranie vlícovacích bodov v teréne pre výpočet aerotriangulácie zabezpečené 
zamestnancami aj iných odborov  

 

M 71.12.34.35.35 Správa údajov z leteckého laserového skenovania (LLS)    

▪ zabezpečenie kontroly kvality údajov z LLS podľa priebehu opätovného otvárania súťaže  
na dodávku DMR:  
• kontrola lidarových údajov po 1. etape z LLS získaných dodávateľsky 
• kontrola lidarových údajov po 2. etape z LLS získaných dodávateľsky  
• kontrola/vytváranie dokumentov k polohovej a výškovej presnosti bodov mračien a DMR 

voči kontrolným bodom určeným geodetickým meraním v teréne 

▪ spolupráca na projekte leteckého laserového skenovania (2022-2026) a tvorba DMR 6.0 – 
z leteckého laserového skenovania a jeho aktualizácia (v súlade s projektovým plánom) – 
priorita C25 



▪ spresňovanie klasifikácie lidarových dát z 1. cyklu 

▪ tvorba výškového modelu DMR 5.1 a model DMP 1.1 v rozsahu celej SR 

▪ tvorba výškových modelov DMR pre PPÚ 

▪ vytváranie/zdokonaľovanie pracovných postupov a metód na kontrolu údajov z LLS 

▪ tvorba a poskytovanie iných odvodených produktov z lidarových údajov 

▪ správa/poskytovanie lidarových údajov  

▪ geodetické meranie bodov kontrolných stanovíšť na kontrolu polohovej a výškovej presnosti 
DMR a bodov mračien (zabezpečené aj zamestnancami iných odborov) 

▪ analýza možností tvorby 3D modelov stavieb 
• podrobnosť LOD2.0 v rozsahu 100 km2 vybraných miest 

 

M 71.12.34.35.13  Správa a aktualizácia ZBGIS®  

▪ aktualizácia údajov ZBGIS® – priorita C26 
• aktualizácia údajov fotogrametricky a miestnym prešetrovaním 
• aktualizácia geometrie objektov využitím nových produktov z leteckého laserového 

skenovania (DMR 5.0, DMP 1.0, DMR 6.0, DMP 2.0) 

▪ spracovanie a aktualizácia priestorovej databázy z vlastných zdrojov (celoplošná metóda 
aktualizácie vybraných tried objektov) 
• vstupná topologická, atribútová a tematická kontrola a oprava údajov fotogrametrického zberu 

3D-polohopisu 
• integrácia údajov z miestneho prešetrovania  

▪ spracovanie a aktualizácia priestorovej databázy z iných zdrojov (selektívna metóda aktualizácie 
vybraných tried objektov na celom území  SR) 
• aktualizácia územno-správneho usporiadania - rozsah celá SR 
• integrácia údajov kategórie Vodstvo od správcov (napr. ČOV, prameň, vodný tok atď.) 
• integrácia údajov od správcov (pr. preberanie stavieb z KN) a aktualizácia vybraných tried 

objektov ZBGIS® nad aktuálnym ortofoto s využitím nových produktov z LLS (DMR 5.0, DMP 
1.0) - rozsah 12 000 km2 (zameranie na extravilán) 

▪ komplexné zabezpečenie v rámci verejného obstarávania miestnym prešetrovaním údajov ZBGIS® 

v teréne (prípravné práce pre VO, kontrola kvality dodaných údajov v jednotlivých etapách a pod.)  

▪ miestne prešetrovanie vybraných tried objektov z celoplošnej a zo selektívnej aktualizácie – 
vlastnými kapacitami (lokalita po DF -  Levice)  - aktualizácia antropogénnych prvkov primárne  
v zastavanom území s úrovňou obťažnosti 1, 2, 3 (3 - znamená najhustejšia zástavba - najväčšia 
hustota obyvateľov v ZUOB, 2 - znamená hustejšia zástavba a 1-znamená menej hustá 
zástavba územia) spolu 1 500 km2  

▪ kontrola kvality údajov ZBGIS®  v teréne v rozsahu lokalít zadaných vo verejnom obstarávaní  

▪ návrh novej metodiky kontroly kvality údajov ZBGIS®  v teréne s využitím ArcGis Field Maps 

 

M 71.12.34.35.13.1 A Centrálna správa ZBGIS®        

▪ administrácia a správa ZBGIS®      
• správa databázového prostredia ArcSDE/Oracle 
• kontrola a prevod údajov z pracovnej do centrálnej priestorovej databázy (SDE, Oracle) 
• Publikovanie služieb  

o sprístupnenie údajov pre verejnosť po kontrole kvality  
o publikovanie a aktualizovanie služieb (Mapové služby, ESRI REST pre MK ZBGIS®) 
o publikovanie a aktualizovanie služieb a údajov pre potreby INSPIRE 

• správa IS ZBGIS® 



• súčinnosť pri Zmluve (časť podpora prevádzky), zadávanie servisných požiadaviek do Mantisu 
• testovanie funkčnosti IS ZBGIS® v zmysle Zmluvy 
• riešenie nedostatkov a požiadaviek zákazníkov v rámci ZBGIS®, aktualizácia obsahu 

Geoportálu 
• tvorba, aktualizácia a kontrola technických správ, metodických návodov a pracovných 

postupov 

▪ účasť na pracovných stretnutiach, rokovaniach komisií a expertných skupín 

▪ administrácia a správa MIS – úloha zabezpečovaná VÚGK, nutná súčinnosť GKÚ zabezpečená 
v nasledovných aktivitách 
• aktualizácia, tvorba a návrh nových metadátových záznamov 
• verifikácia metadátových záznamov 

 

M 71.12.34.35.13.1 B Rozvoj ZBGIS®        

▪ pripomienkovanie technickej dokumentácie 

▪ testovanie funkčnosti programového vybavenia pre IS ZBGIS® v zmysle Zmluvy (časť rozvoj IS) 

▪ súčinnosť pri plnení rozvojových aktivít 

▪ analýza možností využitia údajov z bezpilotných systémov (pre účely OKO, štátna hranica, 3D 
modely) 

 

M 71.12.34.35.13.2 Aktualizácia geografického názvoslovia 

▪ aktualizácia neštandardizovaných geografických názvov (body záujmu) 
 

M 71.12.34.36 Štandardizácia geografického názvoslovia (zisťovanie, posudzovanie, 
schvaľovanie, zverejňovanie) - viď rozpis úloh Plánu činnosti NK _   Príloha č. 3 

▪ aktualizácia geografického názvoslovia z územia SR 
• zisťovanie, posudzovanie, schvaľovanie, zverejňovanie podľa Projektového zámeru 

zosúladenia názvov z katastrálnych máp a názvov z lesníckych máp s databázou 
geografických názvov ZBGIS č. P-6473/2015_ Príloha č. 2 

• zapracovanie štandardizovaných geografických názvov na základe rozhodnutí ÚGKK SR 
• komplexná revízia a aktualizácia GN v oblasti Tatier vrátane spresnenia polohy umiestnenia 

GN a výšky objektu vrch a sedlo v spolupráci s ÚGKK SR 

▪ aktualizácia existujúcich vrstiev exoným v spolupráci ÚGKK SR 

▪ informačná a publikačná činnosť  

▪ agenda sekretariátu 
 

O 84.11.11.6 Medzinárodná spolupráca 

▪ spolupráca na projektoch EuroRegionalMap (ERM), EuroBoundaryMap (EBM) a Open Maps  
for Europe 2 (OME2)   
• OME2: poskytnúť do projektu údaje, založené na údajovom modeli INSPIRE, pre témy 

Administratívne jednotky, Dopravné siete a Hydrografia 
• ERM, EBM: poskytnúť do projektu aktualizované údaje 

▪ implementácia smernice 2007/2/ES INSPIRE 
• implementácia platných nariadení EÚ na implementáciu INSPIRE a aplikovanie zmien 

implementácií 
• príprava podkladov pre MŽP pre monitorovaciu správu a reporting, 

▪ implementácia nariadenia na zverejnenie datasetov s vysokou hodnotou 



▪ medzinárodná spolupráca NK 
• OSN – Regionálna skupina východnej, strednej a juhovýchodnej Európy – regionálna 

skupina UNGEGN, Pracovná skupina pre exonymá, Newsletter (Bulletin) 
• Stretnutie názvoslovných komisií Slovenska, Česka a Poľska 

▪ harmonizácia údajov ZBGIS® s okolitými štátmi 
• spolupráca s Poľskom 

 

M 71.12.35.21 Digitálna kartografia a vizualizácia   

▪ kartografické modely pre ZBGIS®  
• aktualizácia generalizačných modelov pre kartografické výstupy 2. generalizačnej úrovne, 

prechod do prostredia ArcGIS Pro  
• aktualizácia generalizačných modelov pre kartografické výstupy z 3. generalizačnej úrovne 

(mierková sada 1 : 250 000) v rozsahu celej SR, prechod do prostredia ArcGIS Pro 
• aktualizácia kartografického zobrazenia na základe aktualizovaných údajov ZBGIS®  
• kontrola kartografického zobrazenia údajov ZBGIS® pre Mapového klienta 
• príprava kartografického zobrazenia pre webové mapové služby  
• kontrola kartografických konfliktov pre mierkové sady 2 000, 5 000, 10 000 a 25 000 s využitím 

aplikácie ZBGIS® kartografické nástroje 

• aktualizácia zobrazovania generalizovaných údajov ZBGIS® pre mierku 50 000, 100 000, 250 
000, 500 000, 1 000 000 v prostredí ArcGIS Pro  

• sprístupnenie a poskytovanie generalizovaných vektorových údajov ZBGIS® pre mierku  
1 : 50 000  

▪ aktualizácia generalizovaných údajov, kartografického zobrazenia priestorových údajov 
ZBGIS® a tvorba a aktualizácia ŠMD zo ZBGIS®  – priorita C27 

▪ rozvoj technológií a kartografických interpretácií GIS  
• vypracovanie metodiky pracovného postupu pre aktualizáciu kartografického zobrazenia 

v produkčnom prostredí DATA-KARTO-PUB pomocou aplikácie ZBGIS kartografické nástroje 
• optimalizácia pracovných postupov pre aktualizáciu kartografického zobrazenia pomocou 

aplikácie ZBGIS kartografické nástroje 
• testovanie pracovných postupov v prostredí ArcGIS Pro so zameraním sa na vizualizáciu 

mierkových sád 2 000, 5 000, 10 000 a 25 000, zjednodušenú kartografiu pre vector tiles 
MK ZBGIS®, testovanie a vypracovanie návrhu zobrazovania popisov s nadväznosťou  
na databázu GN v prostredí ArcGIS Pro, nový UM pre popisy 
 

1.3 Podklady potrebné k výkonu prác: 

▪ digitálne LMS – zabezpečené medzirezortnou spoluprácou s MPRV SR 

▪ údaje z LLS dodané dodávateľmi na základe zmlúv o dielo s ÚGKK SR 

▪ platný katalóg tried objektov (KTO) ZBGIS®  

▪ platný zobrazovací katalóg ZBGIS® 

▪ ortofotomozaika SR , DMR/DMP, katastrálne mapy 

▪ digitálne údaje iných tematických informačných systémov 

▪ technické zabezpečenie: 
• mobilné telefóny pre kontrolné práce v teréne 
• sekundárne úložisko údajov LLS (cca 100 TB) na pracovisku v Prešove  
• vysoko výkonné pracovné stanice 
• SW podpora (maintenance) 

 



1.4 Legislatíva a technické predpisy: 

Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii  
a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Smernice na prevádzkovanie AIS GKK, O-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00),  
Projektový zámer zosúladenia názvov z katastrálnych máp a názvov z lesníckych máp s databázou 
geografických názvov ZBGIS č. P- 6473/2015, 
Smernica na spravovanie informačného systému základnej bázy údajov pre geografický 
informačný systém,  O- 84.11.13.31.63-16, 
Smernica na štandardizáciu geografických názvov, O-84.11.13.31.71.00-15, 
Smernica na tvorbu, aktualizáciu, vydávanie a poskytovanie základného štátneho mapového diela 
v mierkach 1:5000, 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000, O-84.11.13.31.64-18, 
Metodický návod na kontrolu kvality ortofotomozaiky č. MN_UGKK SR_17/2016 – 84.11.13.32.92-16, 
Dodatok č.2 k Metodickému návodu na kontrolu kvality ortofotomozaiky č. MN UGKK SR_17/2016 (O 
84.11.13.32.92-16), účinný od 05. 10. 2020, 
Interné predpisy (technologické postupy a návody): Zásady spracovania údajov ZBGIS®, KTO ZBGIS® 
(platná verzia), Zobrazovací katalóg ZBGIS®,    
Norma ISO 19115 Geografické informácie - Metadáta, 
Zákon NR SR č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 
Zákon NR SR č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI), 
Vyhláška č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, 
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje 
Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE), 
Technical producer guide a Specification and data catalogue od koordinátorov medzinárodných 
projektov EuroGeographics a ďalšie predpisy platné v čase spracovania podkladov (príprava 
údajov) pre jednotlivé projekty, 
OGC špecifikácie pre webové služby WMS 1.3.0, WFS 2.0,  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady /2007/2/ES INSPIRE, Nariadenie ES 1205/2008 pokiaľ 
ide o metadáta,  
Technical Guidelines na implementáciu Nariadenia pre metadáta, 
Rozhodnutie Komisie 2009/442/ES pre monitorovanie a podávanie správ, Guidelines dokument - 
indikátory monitorovania,      
Nariadenie ES č. 976/2009 pokiaľ ide o sieťové služby,  
Nariadenie ES č. 268/2010 pokiaľ ide o prístup inštitúcií orgánov Spoločenstva k súborom  
a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok, 
Nariadenie pre interoperabilitu č. 1089/2010, Nariadenie pre interoperabilitu č. 2023/2431, 
Zákon č.3/2010 o NIPI, vyhláška č. 352/2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
č.3/2011, 
Zmluva o podpore prevádzky a rozvoji informačného systému,  
Prílohy k Rámcovej licenčnej zmluve (FLA), týkajúce sa produktov ELF medzinárodné hranice (ELF 
International Boundaries) a geografické názvoslovie (EuroGeoNames) podpísané 25.5. 2015, 
EuroRegionalMap a EuroDEM podpísané 18.9. 2020, Regional gazetteer podpísaný 7.7. 2021 
a Core Reference Dataset – CRD podpísaný 4.7. 2018,  
Dohoda o poskytovaní údajov ELS (ELS Data Provider Agreement) podpísaná 3.10. 2018, 
Rámcová zmluva s EuroGeographics o poskytovaní údajov pre EEA – Copernicus (Copernicus 
Services Framework Agreement - CSFA) podpísaná 16.3. 2022. Prílohy k CSFA, týkajúce sa Služieb 
krízového riadenia (Emergency Management Services) zo dňa 16.3. 2022, Služba monitorovania 
územia Copernicus (Copernicus Land Monitoring Service) a Bezpečnostné služby Copernicus 
(Copernicus Security Services) zo dňa 16.9. 2022, 
 



Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže uzatvorená medzi 
zmluvnými stranami na predmet zákazky „Letecké laserové skenovanie (2022-2026)“, 
Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže uzatvorená medzi 
zmluvnými stranami na predmet zákazky „Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním  
v teréne (2023)“,  
Implementačné nariadenia EK na implementáciu datasetov s vysokou hodnotou. 
 
 
 

2. ORGANIZAČNÁ  ČASŤ   
 

2.1 Kooperácie s vnútropodnikovými útvarmi: 

Spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami odboru 23, s odborom 21, 22, odd. 203 
 

2.2 Kooperácie vonkajšie: 

Národné lesnícke centrum – zabezpečovanie LMS, medzirezortné zmluvy, Štatistický úrad SR, 
povinné osoby INSPIRE; 
ÚGKK SR – zabezpečenie dostatočného finančného krytia na servisnú a rozvojovú zmluvu pre ZBGIS® 
a ostatné nevyhnutné výdavky; 
Organizácie verejnej správy – zabezpečenie spolupráce pri aktualizácii údajov ZBGIS®; 
Spolupráca s dodávateľskými firmami v rámci rozvoja výsledkov projektu OPIS; 
Spolupráca s členskými krajinami EuroGeographics spolupracujúcich na projektoch, s okolitými 
štátmi podľa uzavretých medzinárodných dohôd ÚGKK SR 
 

2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku GKÚ. 
 

2.4 Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu prác, výkonov a metainformačného popisu zabezpečí v zmysle platných 
predpisov uvedených v ods. 1.4 nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly. 

 

2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie: 

Ing. Molnárová - vedúca odboru ZBGIS®  
Ing. Danišovičová - vedúca oddelenia správy ZBGIS®  
Ing. Moravčíková - vedúca oddelenia kartografie a geografického názvoslovia 
Ing. Izdenczy - vedúci oddelenia správy a podpory  

Gestor za ÚGKK SR:  
Ing. Katarína Leitmannová - ZBGIS®, Digitálna kartografia a vizualizácia 
Ing. Eva Miklušová - GN  
Ing. Matúš Fojtl - medzinárodná spolupráca  
Mgr. Štefan Hudák - servisná zmluva, zmluva na rozvoj ZBGIS®  
 

2.6 Spôsob plnenia úlohy: 

Úloha sa bude plniť priebežne počas celého roka. 
 



2.7 Ďalšie organizačné pokyny: 

Vykázané budú skutočné hodiny potrebné k splneniu vecnej úlohy. 
 
    
 

3. ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 

3.1 Termín začatia prac:               1. 1. 2024  
 
3.2 Termín ukončenia prác:     31. 12. 2024 
 
3.3 Podrobný časový plán (harmonogram) postupu prác:    (viď. prílohy) 
 
 
3.4 Časová kalkulácia prác: 
 
 

Úloha (PH) 
l.  

štvrťrok 
l. - II. 

štvrťrok 
l. - III. 

štvrťrok 
l. - IV. 

štvrťrok 

M 71.12.34.35.11  4 042 8 083 12 124 16 165 

M 71.12.34.35.31 597 1 193 1 789 2 385 

M 71.12.34.35.35 1 193 2 385 3 577 4 770 

M 71.12.34.35.13 6 047 12 093 18 139 24 186 

M 71.12.34.35.13.1_A 795 1 590 2 385 3 180 

M 71.12.34.35.13.1_B 1 193 2 385 3 577 4 770 

M 71.12.34.35.13.2 80 159 238 318 

M 71.12.34.36 745 1 490 2 235 2 980 

M 71.12.35.21 3 180 6 360 9 540 12 720 

O 84.11.11.6 284 568 852 1 136 

Spolu:    72 610 

          
     
                                                                                  

4. KALKULÁCIE 
 

4.1 Kalkulácia spotreby času: 

 Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt ...............................................  72 610 PH  
 z toho: 
 M 71.12.34.35.11 Fotogrametrický zber 3D vektor. údajov a administrácia... 16 165 PH 
 M 71.12.34.35.31 Spravovanie LMS a ortofotosnímok .................................. 2 385 PH  
 M 71.12.34.35.35 Správa údajov LLS ............................................................. 4 770 PH 
 M 71.12.34.35.13 Správa a aktualizácia  ZBGIS® ............................................ 24 186 PH 
 M 71.12.34.35.13.1_A Centrálna správa ZBGIS® ...................................................  3 180 PH 
 M 71.12.34.35.13.1_B Rozvoj ZBGIS® ..................................................................... 4 770 PH 
 M 71.12.34.35.13.2 Aktualizácia GN  ................................................................ 318 PH 
 M 71.12.34.36 Štandardizácia geografického názvoslovia ........................ 2 980 PH 
 M 71.12.35.21 Digitálna kartografia a vizualizácia  ................................... 12 720 PH 
 O 84.11.11.6 Medzinárodná spolupráca  ................................................ 1 136 PH 



 
 

5. OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 

Počet predlôh a spotreba času sa môže v priebehu ročného spracovania meniť. Množstvo PH môže 
ovplyvniť zmena lokalít, ktorých predpokladanú obťažnosť dopredu nie je možné určiť. 

 
 

6.  ZOZNAM  PRÍLOH 

Prílohy:      č. 1. Harmonogram tvorby ZBGIS® na rok 2024   
č. 2. Harmonogram etáp pre včleňovanie názvov z KN a NLC na rok 2024  
č. 3. Plán činnosti sekretariátu Názvoslovnej komisie ÚGKK SR na rok 2024  
č. 4. Lokality zberu pre LLS na rok 2024  

 



Príloha č. 1           

Merná jednotka I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

Medzinárodná spolupráca 17 PH

Digitálna kartografia a 

vizualizácia
56 PH

Aktualizácia GN 21 PH

Štandardizácia GN 19 PH

Centrálna správa ZBGIS 20A PH

Rozvoj ZBGIS 20B PH

Sp
ra

vo
va

n
ie

aktualizácia ZBGIS 15A
PH

 km2, %   - v texte

Miestne šetrenie ZBGIS 

(terénne práce)
15B 1 500  km2

Sp
ra

vo
va

n
ie

LLS 14A Lokality (LOT)

LLS (terénne práce) 14B Lokality (LOT)

Sp
ra

vo
va

n
ie

LMS a ortofoto 13A 17 000 km2

LMS a ortofoto (terénne 

práce)
13B 12 000 km2

274 km2 _obtiažnosť 3 -(822 km2)

12B PH

Harmonogram  tvorby  ZBGIS  na rok 2024

2024

Fotogrametrický zber údajov

12A 2 500 km2

Σ 441 km2_obtiažnosť 3 -(1323 km2 )



Príloha č. 2

1. etapa

2. etapa

3. etapa (SDE-VGI-SDE)

(detailná evidencia v Prehľade plnenia harmonogramu)

Plán na rok 2024

Okresy
Plánovaný 

rok začatia
Rok začatia

plán ukončenia 

3. etapy 
Názvy KN Názvy NLC - O Názvy NLC - M Spolu Počet KÚ

Stropkov 2021 2020 2024 1962 97 120 2179 47

Prievidza 2018 2019 2025 4377 782 1121 6280 72

Rožňava 2021 2021 2024 4405 757 1203 6365 65

Stará Ľubovňa 2021 2021 2024 1779 486 528 2793 47

Svidník 2021 2021 2024 5895 227 313 6435 70

Košice 2022 2022 2025 1113 89 155 1357 126

Košice - okolie 2022 2022 2024 2958 624 998 4580 29

Čadca 2016 2017 2024 3147 734 583 4464 28

Trenčín 2022 2022 2024 3520 574 865 4959 61

Nové Mesto nad Váhom 2017 2024 2026 2099 445 775 3319 39

Banská Bystrica 2017 2024 2026 3282 1253 1154 5689 52

Piešťany 2017 2024 2026 1958 292 257 2507 34

Liptovský Mikuláš 2016 2021 2024 6132 1542 1471 9145 78
Partizánske 2018 2024 2025 1371 299 287 1957 31

Spolu 43 998 8 201 9 830 62 029 779

Harmonogram pre etapy včleňovania názvov z KN a NLC



Príloha č. 3  

Plán činnosti sekretariátu Názvoslovnej komisie ÚGKK SR na rok 2024

O 84.11.11.6   

Medzinárodná 

spolupráca

OSN UNGEGN - Lingvisticko-geografická regionálna skupina - regionálna skupina, Pracovná skupina pre exonymá

Newsletter/Bulletin- príprava materiálov na rokovanie tejto regionálnej skupiny, skupiny expertov OSN pre geografické

názvoslovie (UNGEGN), pracovných skupín UNGEGN; preklad a využívanie materiálov z konferencií OSN, zo zasadnutí

UNGEGN a regionálnej skupiny; zhromažďovanie a výber materiálov na zostavenie príspevkov do bulletinu, preklad

príspevkov a odoslanie na sekretariát UNGEGN.

Stretnutie zástupcov názvoslovných komisií Poľska, Česka a Slovenska - práce súvisiace so stretnutím, harmonizácia

geografických názvov na štátnych hraniciach.

200

M 71.12.34.36.1

Zisťovanie, posudzovanie, schvaľovanie, zverejňovanie- zisťovanie a posudzovanie názvov zo ZB GIS, z lesníckych máp a 

z katastrálnych máp podľa Projektového zámeru... č. P-6473/2015,vytvorenie pracovných zoznamov, odoslanie na 

overenie na OÚKO, posúdenie overených údajov o názvoch; príprava zoznamov na prerokovanie v NK ÚGKK SR; po 

zapracovaní pripomieniok predloženie názvov ÚGKK SR na schválenie, schválenie Ministerstvom kultúry, zapracovanie 

nových názvov a úprav existujúcich názvov do ZBGIS, vygenerovanie VGI a zaslanie VGI na OÚKO.

Tvorba a spracovanie databázy geografických názvov z územia SR- kontrola a úprava údajov databázy; kontrola a 

úprava správnosti podôb geografických názvov podľa súčasnej úrovne  poznania, dopĺňanie štandardizovaných názvov, 

dopĺňanie ďalších  údajov o názvoch, aktualizácia údajov.

Informačná činnosť - poskytovanie informácií týkajúcich sa geografických názvov žiadateľom telefonicky,  osobne a 

písomne, vydávanie periodickej publikácie – Názvoslovné informácie a tvorba článkov do odborných periodík.

Agenda sekretariátu- priebežné vyhodnotenie plnenia úloh stanovených plánom činnosti, organizovanie zasadnuní NK 

ÚGKK SR, odborných sekcií, účasť na zasadnutiach, zápisnice.

Iné práce pre ÚGKK SR a GKÚ ˗pripomienkovanie  materiálov, v ktorých sú použité geografické názvy.

Komplexná revízia a aktualizácia GN v oblasti Tatier na základe podnetov verejnosti v spolupráci s ÚGKK.

2 980
Štandardizácia 

geografického 

názvoslovia 

(zisťovanie, 

posudzovanie , 

schvaľovanie, 

zverejňovanie)



 



Príloha č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

Skrátený vykonávací projekt  č. 202/2024 
 
 
 
Úloha č.:   R 91.01.12.1          Archívne činnosti  
             
         
 

Vypracoval: 

RNDr. Belák 

Ing. Tomová 

Kontroloval: 

PhDr. JUDr. Pavlovová, PhD. 

Za GKÚ schválil: 

Ing. Celler 

Za ÚGKK SR schválil: 

Mgr., Ing. Zemková 

Exemplár pre: 

 



 

1.  TECHNICKÁ  ČASŤ 
 
1.1 Účel a špecifikácia úlohy: 

Zhromažďovanie, ochrana, sprístupňovanie a využívanie archiválií pre vedecké, bádateľské a 
znalecké účely. 

 
1.2 Rozsah úlohy: 

▪ preberanie, evidovanie, sprístupňovanie a využívanie analógových a digitálnych archívnych 
dokumentov z odboru geodézie a kartografie SR a iných vydavateľov máp, tvorba zabezpečovacieho 
archívu rastrových obrazov mapových podkladov SGI CKN (ROEP, PPÚ, VMUO, VKM) 

▪ spolupráca s dokumentáciami rezortu a inštitúciami jednotnej siete múzeí, galérií, archívov 
▪ spracovanie archívnych pomôcok (katalógov, registrov, inventárnych zoznamov, metaúdajovej 

databázy a grafických prehľadov), inventarizácia historických mapových diel a vedenie 
archívnej knižnice 

▪ sprístupňovanie archiválií na štúdium bádateľom a odborné poradenstvo 
▪ poskytovanie analógových kópií pre záujemcov a poskytovanie archívnych máp na skenovanie 
▪ sprevádzanie exkurzií – odborných aj pre verejnosť 
▪ aktívna spoluúčasť na rôznych rezortných aj mimorezortných projektoch a odborných 

podujatiach, propagáciách archívu 
▪ rozširovanie historických mapových zbierok archívu 

 Zabezpečenie hlavných funkcií a plynulého chodu prevádzky ÚAGK stanovených príslušnými  
zákonmi a vyhláškami 

▪ zabezpečenie ochrany písomností viazaných do knižnej podoby - priorita D28 
• dostatočné rozšírenie úložnej kapacity dátového centra pre ukladanie skenov písomností a 

zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily na plnenie úlohy skenovania 

▪ zabezpečenie dlhodobého uchovávania archívnych dokumentov vrátane skenovania - 
priorita D29 
• vybudovanie aktívnej klimatizácie v plnom rozsahu s možnosťou regulácie teploty aj vlhkosti 

na požadovanú úroveň 

Poznámka:  Na splnenie priorít je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné finančné krytie. 

  
1.3 Podklady potrebné k výkonu geodetických prác: 

Príslušný archívny, dokumentačný a knižný materiál. 

 
1.4 Legislatíva a technické predpisy: 

Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, 
Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, 
Inštrukcia na dokumentačnú činnosť a skartačný plán dokumentačných fondov, I 74.20.73.80.00. 
 
 

 

2.  ORGANIZAČNÁ ČASŤ 
 
2.1 Kooperácie s útvarmi ústavu: 

Odbor 21, 22, 23, odd. 203 

 
2.2 Kooperácie vonkajšie: 

Ministerstvo vnútra SR, Odbor archívov a registratúr, štátne archívy SR, špecializované verejné 
archívy. 



 

 
2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku GKÚ. 

              
2.4 Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu geodetických, kartografických a archívnych prác a výkonov zabezpečí v zmysle 
platných predpisov uvedených v bode 1.4 nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly.  

 
2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie úlohy: 

RNDr. Adrián Belák - vedúci oddelenia 202  (Ústredný archív geodézie a kartografie a OBIS) 

 
2.6 Spôsob plnenia úlohy: 

Úlohy sa budú plniť priebežne v súvislosti s dodávaným alebo poskytovaným materiálom a 
záujmom zákazníkov a bádateľov. 

 
2.7 Ďalšie organizačné pokyny: 

Vykázané budú skutočné hodiny potrebné ku splneniu predmetu vecnej úlohy. 
 
 
 

3.  ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 
3.1 Termín začatia prác:   1. 1. 2024 

 
3.2 Termín ukončenia prác:   31. 12. 2024 

 
3.3 Podrobný časový plán postupu prác: 

 Priebežné plnenie počas celého roka. 

 
3.4  Časová  kalkulácia  prác:             

       

Úloha (PH) 
l. 

štvrťrok 
l.- ll. 

štvrťrok 
l.- lll. 

štvrťrok 
l.- lV. 

štvrťrok 

R 91.01.12.1 785 1 570 2 355 3 140 

                                                  
 
 

4.  KALKULÁCIE 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času: 

 Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt:   …………………………………….…….   3 140 PH 
         
         
 

5.  OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 
       Spotreba času sa môže v priebehu ročného spracovania meniť.          



Príloha č. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

Skrátený vykonávací projekt č.  221/2024 
 
 
 

 

Úlohy č.:   O 84.11.11.52       Správa centrálnej databázy katastra nehnuteľností 
              
 

Vypracoval: 

Ing. Ďurková 

Ing. Tomová 

Kontroloval: 

PhDr. JUDr. Pavlovová, PhD. 

Za GKÚ schválil: 

Ing. Celler 

Schválil gestor úlohy za ÚGKK SR: 
Ing. Tovarňák 
Ing. Králik 
Ing. Hanus  
Ing. Steinerová 
Ing. Leitman 

Exemplár pre: 

 

 



1.  TECHNICKÁ  ČASŤ 

 
1.1 Účel a špecifikácia úlohy: 

        Prevádzkovanie centrálnej databázy súborov popisných a geodetických informácií katastra 
nehnuteľností (ďalej len „SPI a SGI”) s metainformačným popisom, aktualizácia územno-
technických jednotiek, správa centrálnej databázy rastrov katastra nehnuteľností (ďalej len „KN”), 
spravovanie a aktualizácia metaúdajov, digitalizácia máp KN (skenovanie, transformácie).  

 
1.2 Rozsah úlohy: 

O 84.11.11.19.4  Aktualizácia územno-technických jednotiek 

▪ aktualizácia katastrálnych hraníc na podklade aktualizačných súborov z katastrálnych odborov 
príslušných okresných úradov (ďalej len „KOOÚ“), kontrola topológie a súladu priebehu 
hranice susedných katastrálnych území (ďalej len „k. ú.”) 

▪ aktualizácia katastrálnych hraníc v nadväznosti na aktualizáciu priebehu štátnych hraníc 
▪ kontrola súladu aktualizovaných hraníc k. ú. s vrstvou KATUZ v platných vektorových 

katastrálnych mapách 
▪ aktualizácia úsekov katastrálnych hraníc v geodatabáze s atribútmi „pôvod”, „aktuálnosť 

hranice”, „publikovanie” a „dátum publikovania” v rámci integrácie hraníc k. ú. do ZBGIS®  
na báze užívateľského rozhrania ArcEditor 

▪ publikovanie aktuálnych hraníc raz ročne v Mapovom klientovi ZBGIS® („ďalej len MK ZBGIS®“)  
a na stiahnutie v Geoportáli  

 
O 84.11.11.52  Správa centrálnej databázy katastra nehnuteľností (KN)   

▪ vyhľadávať údaje zo súboru popisných informácií KN podľa vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby v Slovenskej republike (lustrácie) - priorita A16  
• spolupracovať pri ďalšom vývoji aplikácie RAUKN (Retrospektívna analýza údajov KN) 
• vykonávať lustrácie na žiadosť obcí pri výstavbe a poskytovaní sociálnych (nájomných) 

bytov   
• vykonávať rozšírené vyhľadávanie v histórii pre zložky Prezídia Policajného zboru SR – 

poskytovať predchádzajúcich a nasledujúcich účastníkov právneho vzťahu na listoch 
vlastníctva preverovanej osoby  

▪ aktualizácia centrálnej databázy SPI v mesačných intervaloch a aktualizácia SGI v týždenných 
intervaloch 

▪ aktualizácia registrov katastrálnych území, obcí, okresov a krajov podľa hlásení KOOÚ 
▪ vytváranie záloh  SPI a SGI v týždenných intervaloch 
▪ výkony archivácie SGI, raz ročne odovzdávané na DVD médiách do ÚAGK 

 
O 84.11.11.23  Správa centrálnej databázy rastrov KN, spravovanie a aktualizácia metaúdajov 

▪ príprava, výber rastrových údajov, konzultácie a poskytovanie podľa potrieb zákazníkov 
▪ kontrola a archivácia prvotných digitálnych rastrových obrazov do dátových úložísk po k. ú.  

so základnou evidenciou 
▪ kontrola a kompletizácia rastrového operátu KN v spolupráci s KOOÚ 
▪ príprava a aktualizácia rastrov v dohodnutej štruktúre pre portál CICA – Služby geodetom 
▪ kontrola, archivácia, tvorba metaúdajov a príprava súborov zbierky ŠMO-5 a THM s výškopisom 

na publikovanie v MK ZBGIS® v téme Archív 



▪ aktualizácia obsahu stránok v sekcii Kataster o Digitalizácii a s ním súvisiaceho obsahu a 
zverejňovanie prehľadných základných údajov o rastroch na Geoportáli 

 
M 71.12.35.3    Skenovanie a transformácie 

▪ proces digitalizácie – priorita A19 
• pokračovať v procese digitalizácie katastrálnych máp uložených v dokumentáciách KOOÚ, 

rastrové súbory sprístupniť komerčným geodetom cez rezortný portál  
• pokračovať v procese digitalizácie zbierok pôvodného katastrálneho operátu v ÚAGK  

do rastrovej formy v čierno-bielom a farebnom prevedení a  publikovať ich v MK ZBGIS® 

Rozpracované okresy z roku 2022: 

 Kysucké Nové Mesto - postprocessing 
 Gelnica  - postprocessing 
 Rožňava  - postprocessing 

Rozpracované okresy z roku 2023: 

 Námestovo - postprocessing  
 Michalovce,  
             pracovisko Veľké Kapušany  - postprocessing  
 Kežmarok - postprocessing 
 Michalovce - skenovanie a postprocessing 

Nové okresy na rok 2024: 
 Bytča - skenovanie a postprocessing 
 Turčianske Teplice - skenovanie a postprocessing 
 Humenné - skenovanie a postprocessing 
 Sabinov - skenovanie a postprocessing 
    

▪ overovanie vhodnosti skenera pre digitalizáciu máp veľkých mierok 
▪ systematická digitalizácia zbierok ÚAGK - poľné náčrty, konkretuálne mapy  
▪ postprocessing - konverzia, editácia, úprava rastrových obrazov po skenovaní 

 
1.3 Podklady potrebné k výkonu geodetických prác: 

Sú na odbore 22 alebo dodajú katastrálne odbory príslušných okresných úradov. 

 
1.4 Legislatíva a technické predpisy: 

Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv  
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, 
Metodický návod na číselné určenie hraníc katastrálnych území, O-84.11.13.32.22.00-01 (MN 
74.20.73.46.20), 
Zásady číselného určenia hraníc katastrálnych území, ktoré dopĺňajú Metodický návod na číselné 
určenie hraníc katastrálnych území O-84.11.13.32.22.00-01 (MN 74.20.73.46.20) – interné usmer. GKÚ, 
Smernice na vykonávanie zmien hraníc katastrálnych území, O-84.11.13.31.24.00-02  
(S 74.20.73.42.00), Protokoly zo zasadnutí hraničných komisií, 
Usmernenie ÚGKK SR č. P-6250/2009 zo dňa 30.9.2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup 
správ katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych území, 
Smernice na prevádzkovanie AIS GKK, O-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00)  
Smernice na spravovanie katastra nehnuteľností, O-84.11.13.31.23.00-00 (S 74.20.73.40.00), 



Smernice na ostatné úlohy katastra nehnuteľností, O-84.11.13.31.26.00-99 (S 74.20.73.49.00), 
Norma ISO 19115 Metaúdaje, 
Vnútroústavné zásady na napĺňanie metaúdajov do ÚMIS podľa normy ISO 19115 Metaúdaje a 
Nariadenie komisie (ES), ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, 
pokiaľ ide o metaúdaje, 
Katalóg tried objektov ZBGIS®, 
§ 26 vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 30. apríla 2002 číslo 
P-1588/2002 na skenovanie a transformáciu máp katastra nehnuteľností, 
Z á s a d y  na overovania vhodnosti skenera pre digitalizáciu máp veľkých mierok, ktoré sa 
preberajú do základných štátnych mapových diel, ktoré dopĺňajú P o k y n y ÚGKK SR zo dňa  
30. apríla 2002 číslo P-1588/2002 na skenovanie a transformáciu máp katastra nehnuteľností  č.j.  
1 - 249/2013, 
Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK 
SR_12/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje spôsob označovania súborov vektorových 
máp katastra.  
 
 

2.  ORGANIZAČNÁ ČASŤ 

 
2.1 Kooperácie s vnútropodnikovými útvarmi: 

Odbor 23, oddelenie 203. 

 
2.2 Kooperácie vonkajšie: 

Katastrálne odbory, VÚGK. 

 
2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku GKÚ. 

 
2.4  Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu geodetických a kartografických prác a výkonov zabezpečí v zmysle platných 
predpisov uvedených v ods. 1.4 nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly.  

 
2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie úlohy: 

Ing. Eva Ďurková – vedúca odboru 22  
Ing. Elena Stadlmannová – vedúca oddelenia 222 
Ing. Lenka Klingová – zastupujúca vedúca oddelenia 223 
Ing. Elena Gregušová – vedúca oddelenia 203 
Ing. Valéria Molnárová – vedúci odboru 23  

 
2.6 Spôsob plnenia úlohy: 

Výsledkom úlohy je:   
▪ aktuálna Centrálna databáza KN  



▪ aktuálny priebeh katastrálnych hraníc v 2D aj geodatabáze  
▪ v rámci okresov skompletizovaný operát analógových katastrálnych máp v rastrovej forme 

slúžiaci k poskytovaniu a publikovaniu 
▪ pre ÚAGK skompletizované rastrové súbory archívnych zbierok vo farebnom prevedení v plnej 

rozlišovacej kvalite 
 
 

3. ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 
3.1 Termín začatia prác:  1. 1. 2024 

 
3.2 Termín ukončenia prác:  31. 12. 2024 

 
3.3 Podrobný časový plán postupu prác: 

 Priebežné plnenie počas celého roka. 

               
3.4 Časová  kalkulácia  prác: 
 

Úloha (PH) 
l. 

štvrťrok 
l.- ll. 

štvrťrok 
l.- lll. 

štvrťrok 
l.- lV. 

štvrťrok 

O 84.11.11.19.4 90 180 270 360 

O 84.11.11.52 73 145 217 290 

O 84.11.11.23 1 590 3 180 4 770 6 360 

M 71.12.35.3 2 348 4 695 7  042 9 390 

Spolu    16 400 

 
 
 

4.  KALKULÁCIE 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt:   ……………………………………….  16 400 PH  
z toho: 
O 84.11.11.19.4 Aktualizácia UTJ     …………………………………………………………......  360 PH 
O 84.11.11.52 Správa CDB KN       …………………………………………………………......  290 PH 
O 84.11.11.23 Správa CDB rastrov KN   ……………………………………………………...  6 360 PH  
M 71.12.35.3 Skenovanie a transformácie  ……………………………………………....  9 390 PH 

 
 

5. OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 

     Spotreba času sa môže v priebehu ročného spracovania meniť.  



Príloha č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

Skrátený vykonávací projekt č.  222/2024 
 
 
 

 

Úlohy č.:   O 84.11.11.15       Služby pri obnove katastrálneho operátu  
              
 

Vypracoval: 

Ing. Ďurková 

Ing. Tomová 

Kontroloval: 

PhDr. JUDr. Pavlovová, PhD. 

Za GKÚ schválil: 

Ing. Celler  

Schválil gestor úlohy za ÚGKK SR: 

Ing. Leitman 

Ing. Králik 

Mgr., Ing. Zemková 

Exemplár pre: 

  

 



1.  TECHNICKÁ  ČASŤ 

  
1.1 Účel a špecifikácia úlohy: 

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (OKO NM) a OKO vyhotovením duplikátu KN 
v digitálnej forme, kartografická úprava máp katastra a služby zamerané na kontrolu kvality 
merania. 

 
1.2 Rozsah úlohy:    

 
O 84.11.11.15.10    Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním  

▪ OKO novým mapovaním  – priorita A17 
• zabezpečiť Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním podľa požiadaviek KOOÚ 

▪ budovanie a určovanie bodov PPBP pre klasické spracovanie 

▪ miestne  prešetrovanie priebehu hraníc, stavieb a iných údajov katastra 

▪ meranie hraníc, stavieb a iných predmetov evidovaných v katastri nehnuteľností 

▪ vyhotovenie vektorovej katastrálnej mapy a geodetickej dokumentácie 

▪ vyhotovenie nového súboru popisných informácií 

▪ konanie o námietkach 

Rozpracované lokality z roku 2023: 

Šaca 1. etapa - okres Košice II 
Kalinovo 1. etapa - okres Poltár   
Dúbravy - okres Detva   
Nižná Myšľa - okres Košice-okolie 

Nové lokality na rok 2024: 

Šaca 2. etapa - okres Košice II 
Kalinovo 2. etapa - okres Poltár   

 
O 84.11.11.15.52  Obnova katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu KN v digitálnej forme   

▪ analyzovať a spracovať číselné výsledky pôvodného mapovania, ktoré neboli doteraz využité  
pri tvorbe vektorovej katastrálnej mapy (VKM) tak, aby sa existujúca vektorová mapa nečíselná 
mohla preklasifikovať na vektorovú mapu číselnú, resp. vektorovú mapu s implementovanými 
číselnými výsledkami meraní  

• dopracovanie číselných výsledkov zo starších mapovaní 
• vyhotovenie novej VKMi spojením dopracovaných číselných výsledkov s SPM 
• tlač mapových listov pre výsledný operát a tlač písomnej časti ROEP v k. ú. Belá okres 

Žilina 

 Rozpracované lokality z roku 2023: 

   Horný Badín - okres Krupina    

         Nové lokality na rok 2024:  

  Drieňovo  - okres Krupina 
  Dvorníky  - okres Krupina 
  Horné Šipice - okres Krupina 
  Hnúšťa  - okres Rimavská Sobota   



O 84.11.11.15.93   Kartografická úprava máp katastra 

Kartografická úprava máp katastra sa bude týkať VKM, VMUO podľa požiadaviek KOOÚ. 
Kartografické úpravy sa budú vykonávať v zmysle Usmernenia č. USM_UGKK SR_13/2013, ktorým 
sa ustanovuje používanie mapových značiek v mape katastra, v SPM a v operáte geometrického 
plánu (značkový kľúč).  
Kartografická úprava máp katastra sa bude v roku 2024 vykonávať v okresoch Bytča, Gelnica. 

 
M 71.12.34.23 Kontrolné merania kvality geodetických a kartografických činností 

▪ súčinnosť pri odstraňovaní nesúladov v KO – priorita A18 
• poskytovať súčinnosť KOOÚ pri riešení nesúladov v SGI KN zistených pri opravách chýb  

v katastrálnom operáte 

 
1.3 Podklady potrebné k výkonu geodetických prác: 

Podklady dodajú katastrálne odbory príslušných okresných úradov. 

 
1.4 Legislatíva a technické predpisy: 

Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 

Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv  
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy, 

STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky, 

Smernice na vykonávanie zmien hraníc katastrálnych území, O-84.11.13.31.24.00-02  
(S 74.20.73.42.00), 

Usmernenie ÚGKK SR č. P-6250/2009 zo dňa 30.9.2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup 
správ katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych území, 

Smernice na prevádzkovanie AIS GKK, O-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00),  

Smernice na spravovanie katastra nehnuteľností, O-84.11.13.31.23.00-00 (S 74.20.73.40.00), 

Smernice na ostatné úlohy katastra nehnuteľností, O-84.11.13.31.26.00-99 (S 74.20.73.49.00), 

Smernica na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, O-84.11.13.31.25.00-17, 

Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy O-84.11.13.32.24.00-95, 

Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy O-84.11.13.32.25.00-95, 

Metodický návod na digitalizáciu nečíselných máp KN a ich aktualizáciu O-84.11.13.32.23.00-02, 

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_9/2013 zo dňa 19.4.2013, ktorým sa ustanovuje obsah a 
forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií v katastrálnych územiach,  
v ktorých je spravovaná číselná vektorová katastrálna mapa, 

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_10/2013 zo dňa 19.4.2013, ktorým sa ustanovuje obsah 
a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií v katastrálnych územiach,  
v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa v znení neskorších predpisov, 

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_13/2013 zo dňa 23.4.2013, ktorým sa ustanovuje 
používanie mapových značiek v mape katastra, v súbore prevzatých meraní a v operáte 
geometrického plánu (značkový kľúč) v znení neskorších predpisov, 

Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00. 



2.  ORGANIZAČNÁ ČASŤ 
 
2.1 Kooperácie s  vnútropodnikovými útvarmi: 

Oddelenie 221, 223 

 
2.2 Kooperácie vonkajšie: 

Katastrálne odbory príslušných okresných úradov 

 
2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku GKÚ. 

 
2.4  Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu geodetických a kartografických prác a výkonov zabezpečí v zmysle platných 
predpisov uvedených v ods. 1.4 nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly.  

 
2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie úlohy: 

Ing. Eva Ďurková – vedúca odboru 22  
Ing. Elena Stadlmannová – vedúca oddelenia 222 

 
2.6 Spôsob plnenia úlohy: 

Plnenie úloh O 84.11.11.15.10, O 84.11.11.15.52 a O 84.11.11.15.93 bude prebiehať podľa 
uvedených postupov v príslušných Smerniciach a Metodických návodoch v spolupráci s ÚGKK SR 
a príslušnými katastrálnymi odbormi okresných úradov.  

 
 
 

3.  ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 
3.1 Termín začatia prác:  1. 1. 2024 

 
3.2 Termín ukončenia prác:  31. 12. 2024 

 
3.3 Podrobný časový plán postupu prác: 

 Priebežné plnenie počas celého roka. 

 
3.4   Časová  kalkulácia  prác: 

 

Úloha (PH) 
l. 

štvrťrok 
l.- ll. 

štvrťrok 
l.- lll. 

štvrťrok 
l.- lV. 

štvrťrok 

O 84.11.11.15.10 4 893 9 787 14 681 19 575 

O 84.11.11.15.52 994 1 988 2 981 3 975 



O 84.11.11.15.93 274 548 821 1 095 

M 71.12.34.23 75 150 225 300 

Spolu    24 945 

           
 
 

4.  KALKULÁCIE 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času: 

Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt:   ………………………………………….  24 945 PH        
z toho: 
O 84.11.11.15.10 OKO novým mapovaním   ………………………………………………... 19 575 PH 
O 84.11.11.15.52 OKO vyhotovením duplikátu KN v digitálnej forme .............      3 975 PH 
O 84.11.11.15.93 Kartografická úprava máp katastra .....................................      1 095 PH 
M 71.12.34.23 Kontrolné merania kvality geodet. a kartograf. činností... 300 PH 
  
 
 

5.  OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 

 Spotreba času sa môže v priebehu ročného spracovania meniť podľa požiadaviek zadávateľa. 
 
 
 
 

 

 
 


